琼江流域农村公路及桥梁整治建设项目水稳、沥青工程专业分包报价比选邀请函
各单位：
由我司施工承建的琼江流域农村公路及桥梁整治建设项目，现根据施工需要，对本项目工程进行水稳、沥青工程专业分包，现诚邀各单位进行报价，具体要求及报价表格式如下：
1、 招标基本情况及范围
1. 工程概况：新建桥梁2座，改建乡村道路约12公里及其它相关设施建设等。主要包括老鹰岩大桥改建、村道CN23及其支线和村道CV59道路改建。乡村道路技术等级为四级公路（I类）和（II类），设计速度15km／h，路基宽度为5.5～8.0米。
2. 招标范围：水稳、沥青全部工程内容，具体内容详招标清单及图纸。
3. 施工工期：以我司通知进场为准，工期为60天。(若工期延期则分包工期顺延）。
4. 施工要求：满足施工图纸及现行相关规范要求，经相关部门验收合格。
2、 资质及报价要求	
1. 资质要求：
1　 投标人须具备独立企业法人资格。（不接受自然人参与本项目投标）
2　 须具备建设行政主管部门核发的公路路面工程专业承包资质三级及以上，具备有效的安全生产许可证。
3　 技术及人员要求：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（包含具有公路二级建造师或公路现场管理人员（交通运输部职业/资格中心下发的公路现场管理人员）的现场施工管理人员1名，需提供人员与投标单位签订的劳动合同）。
4　 
2. 报价要求：
控制价为：1926861.05元(大写：壹佰玖拾贰万陆仟捌佰陆拾壹元零角伍分），以单项报价为基础（详附件5），综合总价最低的单位中选。本次招标的分包单位需根据招标工作内容、工程清单及图纸自行考虑并报价，最终工程结算以业主审定工程量*中标单价为准。
3. 工程进度款支付：分包单位按月向工程项目部申报施工进度月报表，在此周期内完成的实际工作量作为进度款支付依据，支付该次进度款的80%；竣工验收后支付至已完成工程量的90%；竣工结算审计结束后一个月内付余款（3%的质保金除外）（未支付部分不计息）。施工过程中新增、变更工程由乙方报价，经甲乙双方内部磋商，及业主认可的工程量，按暂定总价的50%计入进度，随进度支付条款进行拨付，剩余部分待审计结束后支付至结算总价的 97%，留 3%作工程质量保修金（质保期为两年）。
4.中选单位确定方式：
综合总价最低的单位中选，超过控制价视为无效报价。（若出现两家及以上单位报价相同则采取抽乒乓球方式确定中选单位，抽取方式：在密闭箱内放入与参与抽取的比选申请人相同数量的乒乓球，且乒乓球在密闭箱中抓取号球，由抽到号球1的单位中选。
5.定标：
1　 原则上应当综合总价最低的单位确定为拟中标单位。中标单位放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，可以依次确认其他中标候选人为拟中标人，也可以重新招标。
2　 若投标单位存在提供虚假资料或项目管理人员与实际现场不一致等违规行为，将取消其投标资格。取消一次限制3个月参与投标，从发现违规行为之日起计算。
6.公示：
1　 开标结束后在鹏安公司官网予以公示拟中标单位，公示期3天。
2　 投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式提交至鹏安公司，由招标计价部组织回复，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重来自新招标或者评标。
7.合同价格形式及工程结算：
①工程费用按中标单价暂估，最终工程结算以业主审定工程量*中标单价为准。工程费用包含人工费、材料费、机械费、措施费、劳保费、管理费、利润、辅材费、用工人员保险费、税金（9%增值税专用发票）、安全文明施工费、规费等一切费用。
[bookmark: _GoBack]②变更约定: 变更的工程费用由乙方报价，经甲乙双方内部磋商，及业主认可的工程量，按暂定总价的50%计入进度，随进度支付条款进行拨付。结算价格中含人工费、机械费、措施费（含安全文明施工费）、劳保费、管理费、利润、辅材费用、用工人员保险费、规费、税金（9%增值税专用发票）等一切费用。
③中标单位进入工地现场，进行工程施工，如工程量发生变化，不论工程量增加或减少，中标单位都必须无条件服从，不得以任何理由向甲方进行索赔。
3、 标书要求及组成 
1. 标书要求：
1 投标文件封面需注明项目名称、公司法人或授权人签字盖章、注明时间及加盖投标人公章；
2 标书密封：投标文件用文件袋装好，在文件袋封面上写明投标项目名称、投标公司全称、联系人及联系方式、加盖投标人公章，并在封口处加盖投标人公章或贴上投标人专用封条，确保标书不被篡改或泄露；
3 如公司法人未到开标现场，请提供投标授权书；
4 投标文件中所有资料需加盖单位公章。
2. 投标文件组成要求：
1 法定代表人身份证明、营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本或三证合一的营业执照复印件；
2 公路路面工程专业承包资质三级及以上、安全生产许可证复印件；
3 项目报价表；
4 承诺书；
5 项目人员配置表；
6 投标授权委托书（适用于委托代理人报价、代理人本公司近6个月社保证明，授权委托书需委托人与被委托人双方签字）。
各报名单位严格按上述要求制作标书，若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。
4、 以下情形之一招标人直接取消中标单位中标资格
1 中标人在中标通知书发出30日内，中标人无正当理由不与招标人订立合同；
2 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；
3 经核查，存在弄虚作假、借资质、挂靠、围标、串标等违法违规行为的；
4 投标人进行虚假、恶意投诉、阻碍招投标活动的正常进行的；
5 法律法规规定的其他情形。
请愿意参加本次报价的单位于2025年9月11日上午9点30分前将加盖企业鲜章的投标文件递交我司(如需图纸请提前自行带U盘来公司拷贝)。递交地址：遂宁市安居区黄林路190号凤凰半岛三期一层商铺。我公司将于2025年9月11日上午9点30分在鹏安公司二楼会议室统一拆封所有报价资料，报价单位必须到场参加，未现场递交或逾期递交视为自动放弃。（若开选时，参选单位不足三家或资格审查通过单位不足三家，则视为本次比选无效；中标单位不同项目人员配置不得重复，否则视为自动放弃，则由第二顺位单位中标。）联系人：唐先生，联系电话：0825-8663232。
附件：
1. 承诺书；
2. 法人身份证明；
3. 投标授权委托书；
4. 项目人员岗位配置一览表；
5. 项目报价表；
6. 项目清单。
                                           遂宁市鹏安投资有限公司 
                                               2025年9月9日                 
附件一	
承诺书
1、 施工方案承诺
1. 规划：制定详细施工方案，确保按期完成。
2. 技术：采用先进技术，提高施工效率。
3. 安全：严格安全保障措施，确保人员和设备安全。
4. 环保：遵守环保法规，保护环境。
2、 其他承诺
1. 资质：公路路面工程专业承包资质三级及以上。
2. 人员：配备足够数量、技能匹配的人员，若人员更换应，不低于投标人员配置。
3. 材料：按合同要求采购材料，确保质量。
4. 质量：恪守设计方案和合同，保证工程质量。
5. 合作：善意合作，与各方建立友好关系。
3、 保证措施
违反承诺，承担一切责任和后果，支付合同金额的1%违约金，情况严重的解除劳务合同。
4、 承诺期限
本承诺书自签署之日起生效，有效期为项目竣工验收结束。


投标单位名称：             [加盖公章]

签 署 人：[公司法人签字或签章（或授权人签字）]

签署日期：[具体日期]


附件二：法人身份证明
法定代表人身份证明书
                   （法定代表人姓名）在                （投标单位名称）任        （职务名称）职务，是                （投标单位名称）的法定代表人。
特此证明。




附：法定代表人有效身份证正反面复印件










投标单位名称：                      （加盖公章）
 日期：                            
   





附件三：授权委托书


授权委托书

本人         系                      （投标单位名称）的法定代表人，现委托          为我方代理人，在      年   月   日至      年   月   日期间，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）工程总承包的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
另，代理人无转委托权。
附：1、法定代表人身份证复印件；
2、 委托代理人身份证复印件；
3、 委托代理人近6个月社保证明。


                                   投标单位名称（加盖公章）：            
                                   法定代表人（签字或签章）：        
                                   委托代理人（签字）：         
          年     月     日



附件四：
项目人员岗位配置一览表
（包含具有公路二级建造师或公路现场管理人员（交通运输部职业/资格中心下发的公路现场管理人员））
	部门
	岗位
	姓名
	职业资格/职称
	职责与分工

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：施工管理人员不低于1人。
附注：
1. 施工管理人员同期可承担1个600万元以上和1个100万元以下的项目，且2个项目直线距离不超过5公里。
2. 分包项目相关管理人员证书注册单位与投标单位不做要求，但必须为本项目实施过程中实际现场管理人员，履行对应职责，否则将按照公司规定处罚。
3. 施工管理人员在工程施工期间在施工现场应保证每月不得少于22天。
4. 分包单位的施工管理人员主要管理人员离开施工现场每月累计超过3天的，应通知施工项目部，并征得施工项目部书面同意。
5. 分包单位的施工管理人员若累计达到3次不在施工现场，发包人有权要求施工单位更换主要施工管理人员或解除施工合同，由此带来的损失全部由劳务方负责。
6. 擅自更换施工管理人员，按3000元/次/人进行处罚，施工管理人员、安全协管人员不称职甲方要求更换的，每更换一人罚款3000元，更换人员应于3天内到场，每延迟一天罚款500元，项目其他管理人员不称职甲方要求更换的，每更换一人罚款2000元，更换人员应于3天内到场，每延迟一天罚款300元。同时发包人有权解除施工合同，由此带来的损失全部由承包人负责。
7. 经项目部同意批准更换劳务项目管理人员，施工管理人员每人次罚款2000元，项目其他管理人员1000元。


附件五：
琼江流域农村公路及桥梁整治建设项目水稳、沥青工程专业分包
报价表
	序号
	项目
	单位
	暂定工作量
	含税控制单价（元）
	含税控制总价（元）
	分包含税单价（元）
	分包含税总价（元）
	备注

	一、油面工程
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PC-2型乳化沥青透层
	㎡
	2160
	1.93 
	4176.00 
	
	
	老鹰岩桥段

	2
	PCR型改性乳化沥青粘层
	㎡
	2160
	1.82 
	3924.00 
	
	
	

	3
	0.6cmES-2型乳化沥青稀浆封层
	㎡
	2160
	11.70 
	25272.00 
	
	
	

	4
	4cm厚SBS改性沥青混凝土上面层（AC-13C）
	m³
	86
	1120.00 
	96320.00 
	
	
	

	5
	5cm厚中粒式沥青混凝土下面层（AC-20C）
	m³
	108
	983.33 
	106200.00 
	
	
	

	6
	粘层（0.6L/㎡改性乳化沥青）
	㎡
	25323
	1.82 
	46003.45 
	
	
	CN23主线段

	7
	0.6cmES-2型乳化沥青稀浆封层
	㎡
	3808
	7.03 
	26782.93 
	
	
	

	8
	厚40mm细粒式改性沥青混合料路面（AC-13C)
	m³
	1013
	1120.00 
	1134560.00 
	
	
	

	9
	厚40mm~厚60mm中粒式沥青混凝土（AC-20C）
	m³
	215
	983.33 
	211416.67 
	
	
	

	10
	厚60mm中粒式沥青混凝土(AC-20C）
	m³
	21
	1070.00 
	22470.00 
	
	
	

	二、水稳工程
	
	
	
	
	
	

	1
	15cm厚5%水泥稳定碎石底基层
	m³
	326
	312.00 
	101712.00 
	
	
	老鹰岩桥段

	2
	15cm厚5%水泥稳定碎石基层
	m³
	326
	322.67 
	105189.33 
	
	
	

	3
	厚180mm4%水泥稳定碎石底基层
	m³
	68
	312.00 
	21216.00 
	
	
	CN23主线段

	4
	厚180mm5%水泥稳定碎石基层
	m³
	67
	322.67 
	21618.67 
	
	
	

	合计（元）
	
	1926861.05 
	
	
	

	备注：此单价包含但不限于货物（所有材料均不得使用再生料且符合设计要求）、运输、上下车、人工、税费（增值税专用发票，税率9%）等一切到场费用。



                                                                    联系人及电话：
                                                                                        报价单位：（盖章）
